



Nr sprawy: KCH/1139/2017

Olsztyn, 31.10.2017r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu przetargowym w rozbudowę z nadbudową Harcerskiego Ośrodka Szkolenia Wodnego „Bryza”

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579) informuję, że Zamawiający – Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę – 3 954 146,00 zł brutto, w tym:

- a) Zadanie 1 - Rozbudowa z nadbudową Harcerskiego Ośrodka Szkolenia Wodnego „Bryza” wraz z infrastrukturą – 3 747 506 zł brutto
- b) Zadanie 1 - Przebudowa pomostu Harcerskiego Ośrodka Szkolenia Wodnego „Bryza” – 206 640,00 zł brutto

Do upływu terminu składania ofert na zadanie 1 wpłynęła 1 oferta.
Do upływu terminu składania ofert na zadanie 2 nie wpłynęła żadna oferta.

Streszczenie złożonych ofert na zadanie nr 1

LP	Nazwa i adres wykonawcy	Cena w PLN brutto	Termin realizacji	Warunki płatności	Termin rękojmi i gwarancji
1	Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMBUD” sp. z o.o. Ul. Lubelska 37 C 10 – 408 Olsztyn	5 909 933,23 zł brutto	Do 30.05.2019r..	30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury	70 miesięczna gwarancja i rękojmia na zrealizowany przedmiot zamówienia liczona od dnia odbioru końcowego

KOMENDANT

hm. Jakub Zięty



Nr sprawy: KCH/1139/2017

Olsztyn, 02.11.2017r

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

postępowania przetargowego na rozbudowę z nadbudową Harcerskiego Ośrodka Szkolenia Wodnego „Bryza” wraz z infrastrukturą”

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na **rozbudowę z nadbudową Harcerskiego Ośrodka Szkolenia Wodnego „Bryza” wraz z infrastrukturą**”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP dokonuje unieważnienia postępowania przetargowego, gdyż oferta z najniższą ceną – 5 909 933,23 zł brutto złożona przez Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMBUD” sp. z o.o. Ul. Lubelska 37 C 10 – 408 Olsztyn przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3 747 506zł brutto, jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

KOMENDANT


hm. Jakub Zięty



PROGRAM REGIONALNY
NAPŁYKOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Nr sprawy: KCH/1139/2017

Olsztyn, 02.11.2017r

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

postępowania przetargowego na przebudowę pomostu Harcerskiego Ośrodka Szkolenia Wodnego „Bryza”

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pomostu Harcerskiego Ośrodka Szkolenia Wodnego „Bryza”, w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca wykluczeniu i odrzuceniu.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579) postępowanie zostaje unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty.

KOMENDANT


hm. Jakub Zięty